

Reembolsables

ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



\$0

CONTRATO No. MA-0032887 Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de trasporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE Orden de trabajo No. VITPCLAT273-16 ZONA CENTRO_ORIENTE BASE Convención ESPECIALIDAD Lineas & Tanques **ACTIVIDAD** REQUERIEMIENTOS PERMISO DE PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO Inspección por cráter en el PK418+100 Vereda Santa Inés, municipio de Teorama, Departamento Norte de Santander F.T.S DIVULGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL **FECHA PLAZO** JUSTIFICACION FECHA INICIO FECHA FIN PLANEADO CREACION OT se requiere la inspección de la abolladura en el PK418+100 Vereda Santa Inés Municipio de Teorama Norte de 2016-11-04 Santander, en las coordenadas NW LOCACION ABSCISA TIPO SISTEMA 24" ORÚ-AYACUCHO PK418+100 EM: Emergencia VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO TEORAMA TEORAMA NORTE DE SANTANDER EXCAVACION MANUAL EN TIERRA PARA LABORES 1,1,1 М3 1 1.00 \$ 204,900 \$ 204,900 CONVENCIONALES SUB-TOTAL: ACTIVIDADES \$ 204,900 Total Duración Descripción Unidad de Medida Valor Unitario Valor Planeado (Días) Solicitado 2 PERSONAL SUB-TOTAL: PERSONAL \$0 Duración Total Unidad de Medida Cant. Item Descripción Valor Unitario Valor Planeado Solicitado (Días) **EQUIPOS** 3 SUB-TOTAL: EQUIPOS \$0 TOTAL COSTO DIRECTO \$ 204,900 COSTOS INDIRECTOS 4 ADMINISTRACION 19% \$ 36,882 IMPREVISTOS % 1% \$ 2,049 UTILIDAD % 4% \$ 8,196 TOTAL COSTOS INDIRECTOS \$47,127 5 GASTOS DE VIAJE Viaticos \$0 1% \$0 Administacion TOTAL GASTOS DE VIAJE \$0 RACIONES Y HORAS EXTRA 6 Horas Extras \$0 Raciones 0 \$0 Administración \$0 TOTAL RACIONES Y HORAS EXTRA \$0 7 GASTOS REEMBOLSABLES



ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



| | Ejecuc | CONTRATO N ión obras y trabajos de mantenimiento del sistema | | ocarburos. Zona CEN | TRO ORI | ENTE | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|-------------------|------|--|
| | | | | Orden de trabajo No. VI | | VITPCLA | VITPCLAT273-16 | | | |
| ZONA CENTRO_ORIENTE | | | | BASE Cor | | | onvención | | | |
| ESPEC | | | | | ALIDAD Lineas & Tanques | | | | | |
| ACTIVIDAD | | | | | REQUERIEMIENTOS | | | | | |
| Inspección po | PERMISO DE PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO F.T.S DIVULGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL | | | | | | | | | |
| JUSTIFICACION | | | | FECHA CREACION OT | FECHA INICIO FEC | | FECHA FIN | PLAZO PLANEADO | | |
| se requiere la inspección de la abolladura en el PK418+100 Vereda Santa Inés Municipio de Teorama Norte de Santander, en las coordenadas NW | | | | | | | | | | |
| LOCACION | | | | | ABSCISA | | | TIPO | | |
| SISTEMA 24" ORÚ-AYACUCHO | | | | | PK418+100 | | EM: Emergencia | | | |
| VEREDA | | | | | MUNICIPIO DEPAR | | TAMENTO | | | |
| TEORAMA | | | | | TEORAMA NORTE DE SA | | | NTANDER | | |
| TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES | | | | | | | | | \$ 0 | |
| VALOR TOTAL ORDEN DE TRABAJO No. VITPCLAT273-16 | | | | | \$ | | | \$ 252,027 | | |
| Observaciones | | | | | | | | | | |
| El valor final del la orden de trabajo es el resultado de multiplicar las cantidades realmente ejecutadas por el valor de las tarifas pactadas en el contrato MA-0032887. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| REGISTRO | | NOMBRE | | CARGO | | ANEXOS | | | | |
| | | | | | | | GRAMA | | | |
| | | | FIRM | MA RESIDENTE EJE | CUTOR | VIATI | VIATICOS | | | |
| | | | | | | | HORAS EXTRAS | | | |
| | FIRMA | | | FIRMA | RACIONES | | | | | |
| | | | | REEMBOLSABLES | | | | | | |
| | FI | | | | FIRMA ECOPETROL | | | OSTOS SEMANALES | | |