

ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



CONTRATO No. MA-0032887

Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de trasporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE

		Orden de trabajo No.	VITPCLAT273-16
ZONA	CENTRO_ORIENTE	BASE	Convención
		ESPECIALIDAD	Lineas & Tanques

		ESPECIALIDAD Lineas & Tanques					
ACTIVIDAD			REQUERIEMIENTOS				
Inspección por cráter en el PK418+100 Vereda Santa Inés, municipio de Teorama, Departamento N		F.T.S DIVULGAC	PERMISO DE PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURS F.T.S DIVULGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL				
JUSTIFICACION		FECHA CREACION OT	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLAZO PLANEADO		
se requiere la inspección de la abolladura en el PK418+100 Vereda Santa Inés Municipio de Teorama Nort Santander, en las coordenadas NW		2016-11-04					
LOCACION			ABSCISA TIPO				
SISTEMA 24" ORÚ-AYACUCHO			PK418+100		EM: Emergencia		
VEREDA			MUNICIPIO	DEPAR	DEPARTAMENTO		
TEORAMA			TEORAMA	NORTE DE SANTANDER			

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)	Total Solicitado	Valor Unitario	Valor Planeado
1	ACTIVIDADES		•				
1,1,1	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA PARA LABORES CONVENCIONALES	М3	1	1	1.0	\$ 204,900	\$ 204,900
1,1,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO PARA LABORES CONVENCIONALES	М3	1	1	1.0	\$ 266,148	\$ 266,148
	SUB-TOTAL: ACTIVID						\$ 471,048
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)	Total Solicitado		
2	PERSONAL						
2,1,1	A1 OBRERO, MARINERO DE CUBIERTA, MARINERO DE MAQUINAS, ETC.	DIA	1	1	1.0	\$ 133,542	\$ 133,542
2,1,1	A1 OBRERO, MARINERO DE CUBIERTA, MARINERO DE MAQUINAS, ETC.	DIA	1	1	1.0	\$ 133,542	\$ 133,542
2,1,1	A1 OBRERO, MARINERO DE CUBIERTA, MARINERO DE MAQUINAS, ETC.	DIA	1	1	1.0	\$ 133,542	\$ 133,542
2,1,2	A2 OBRERO, OPERADOR DE EQUIPOS COMO: PLANTAS ELECTRICAS, MOTOBOMBAS, HIDROLAVADORAS. ELECTROBOMBAS, ETC.	DIA	1	1	1.0	\$ 138,329	\$ 138,329
2,1,2	A2 OBRERO, OPERADOR DE EQUIPOS COMO: PLANTAS ELECTRICAS, MOTOBOMBAS, HIDROLAVADORAS. ELECTROBOMBAS, ETC.	DIA	1	1	1.0	\$ 138,329	\$ 138,329
2,1,2	A2 OBRERO, OPERADOR DE EQUIPOS COMO: PLANTAS ELECTRICAS, MOTOBOMBAS, HIDROLAVADORAS. ELECTROBOMBAS, ETC.	DIA	1	1	1.0	\$ 138,329	\$ 138,329
	SUB-TOTAL: PERSON	NAL					\$ 815,613
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)	Total Solicitado	Valor Unitario	Valor Planeado
3	EQUIPOS						
3,1,1	BAÑO PORTATIL	DIA	1	1	1.0	\$ 89,256	\$ 89,256
3,1,2	BOMBA DE AUTOCEBANTE DE FLUJO INDUCIDO	DIA	1	1	1.0	\$ 285,383	\$ 285,383
3,1,3	BULDOCER O TRACTOR DE CADENA D6, CON OPERADOR CONVENCIONAL	DIA	1	1	1.0	\$ 1,046,738	\$ 1,046,738
3,1,4	BUSETA CAPACIDAD MINIMA 25 PASAJEROS, CON CONDUCTOR	DIA	1	1	1.0	\$ 594,722	\$ 594,722
3,1,5	BUSETA PARA 12 PASAJEROS, CON CONDUCTOR	DIA	1	1	1.0	\$ 558,548	\$ 558,548
3,1,10	CAMION 350, CON OPERADOR	DIA	1	1	1.0	\$ 531,139	\$ 531,139
3,1,12	CHALUPA DE 25 FT ACONDICIONADA PARA MINIMO 12 PASSAJEROS, CON OPERADOR LEGAL	DIA	1	1	1.0	\$ 557,137	\$ 557,137
	SUB-TOTAL: EQUIPO	os					\$ 3,662,923
	TOTAL COSTO DIREC	СТО					\$ 4,949,584
4	COSTOS INDIRECTOS						
	ADMINISTRACION		%		19	%	\$ 890,925
	IMPREVISTOS				19	5	\$ 49,496
	UTILIDAD				49	5	\$ 197,983
	TOTAL COSTOS INDIR	RECTOS					\$ 1,138,404
5	GASTOS DE VIAJE						
	Viaticos						
	Viaticos						\$ 161,085
	Viaticos Administacion		%		19		\$ 161, \$ 7,



ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



COSTOS SEMANALES

FIRMA ECOPETROL

	DPTO. O8	M CAÑO LIMON		7	INGEN	IEROS CONTR	ATISTAS			
	Ejecuc	CONTRATO N ión obras y trabajos de mantenimiento del sistema		rocarburos. Zona CI	ENTRO OR	RIENTE				
				Orden de	trabajo No. VITPCLAT273-16					
ZONA CENTRO_ORIENTE					BASE	Convencio	ón			
				ESPE	CIALIDAD	Lineas &	Tanques			
		ACTIVIDAD			RI	EQUERIEN	MIENTOS			
Inspecció	n por cráter en el PK418+100 Vereda S	anta Inés, municipio de Teorama, Departamento N	Norte de Santander	PERMISO DE PR F.T.S DIVULGA APROVECHAMI	CION DE	COMUNIC)	
JUSTIFICACION FECHA CREACION					FECH	A INICIO	FECHA FIN	PLAZ PLANE		
se requiere la inspección de la abolladura en el PK418+100 Vereda Santa Inés Municipio de Teorama Norte de Santander, en las coordenadas NW 2016-11-04										
		LOCACION			ABSCISA			TIPO		
SISTEM	A 24" ORÚ-AYACUCHO				PK418+	PK418+100 EM: Emergence				
		VEREDA			MUN	ICIPIO	DEPAR	RTAMENTO	AMENTO	
TEORAN	ЛA				TEORA	MA	NORTE DE SA	NTANDER		
5		GASTOS DE VIAJE								
		TOTAL GASTOS DE	VIAJE					\$	168,463	
6		RACIONES Y HORAS EXTRA								
	Horas Extras								\$ 0	
	Raciones				0 0				\$ 0	
	Administración							\$ 0		
		TOTAL RACIONES Y HO	RAS EXTRA						\$ 0	
7		GASTOS REEMBOLSABLES								
	Reembolsables								\$ 0	
	Administración								\$ 0	
		TOTAL GASTOS REEMB	OLSABLES						\$ 0	
VALOR TOTAL ORDEN DE TRABAJO No. VITPCLAT273-16							\$ 6	,256,451		
		Observ	raciones							
	El valor final del la orden de tra	bajo es el resultado de multiplicar las cantidades n	ealmente ejecutadas	por el valor de las t	arifas pacta	idas en el co	ontrato MA-0032	887.		
REGIST	RO	NOMBRE		CARGO		ANEX		xos		
						PRO	GRAMA			
			FIRM	MA RESIDENTE E	JECUTOR	VIAT	icos			
						HOR	AS EXTRAS			
				FIRMA		RACI	ONES			
						REEN	MBOLSABLES			