

Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de transporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE

ACTIVIDAD		REQUERIMIENTOS			
pcl limpieza areas afectadas		PERMISO DE PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO F.T.S DIVULGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL			
JUSTIFICACION		FECHA CREACION OT	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLAZO PLANEADO
EMERGENCIA POR ATENTADO		2016-08-24			
LOCACION			ABSCISA		TIPO
					CO: Correctivo
VEREDA			MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	
ORIPAYA			CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER	

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)	Total Solicitado	Valor Unitario	Valor Planeado
2	PERSONAL						
2,1,1	A1 OBRERO, MARINERO DE CUBIERTA, MARINERO DE MAQUINAS, ETC.	DIA	1	1	1.00	\$ 133,542	\$ 133,542
2,1,2	A2 OBRERO, OPERADOR DE EQUIPOS COMO: PLANTAS ELECTRICAS, MOTOBOMBAS, HIDROLAVADORAS. ELECTROBOMBAS, ETC.	DIA	1	1	1.00	\$ 138,329	\$ 138,329
2,1,4	B4 AYUDANTE TECNICO MECANICO/ELECTRICISTA/INSTRUMENTISTA/ METALMECANICO/PAILERIA/SOLDADURA/TUBERO/BISELADORZ, APAREJADOR DE CARGA GRUA DE HASTA 30 TON, AYUDANTE DE PINTURA, ETC.	DIA	1	1	1.00	\$ 150,771	\$ 150,771
2,1,5	C5 AUXILIAR DE ENFERMERIA, CAPITAN A/B DE EMBARCACION - LANCHAS MENOR, ESMERILADOR, PINTOR, ETC.	DIA	1	1	1.00	\$ 156,400	\$ 156,400
SUB-TOTAL: PERSONAL							\$

4	COSTOS INDIRECTOS						
	ADMINISTRACION	%			19%		
	IMPREVISTOS	%			1%		
	UTILIDAD	%			4%		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS							\$

5	GASTOS DE VIAJE						
	Viaticos						\$
	Administracion	%			1%		\$
TOTAL GASTOS DE VIAJE							\$



ECOPETROL
VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT)
GERENCIA DE OLEODUCTOS
DPTO. O&M CAÑO LIMON



CONTRATO No. MA-0032887

Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de trasporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE

		Orden de trabajo No.	VITPCLLT003
ZONA	CENTRO_ORIENTE	BASE	Cúcuta
		ESPECIALIDAD	Lineas & Tanques

ACTIVIDAD	REQUERIMIENTOS			
pcl limpieza areas afectadas	PERMISO DE PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO F.T.S DIVULGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL			
JUSTIFICACION	FECHA CREACION OT	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLAZO PLANEADO
EMERGENCIA POR ATENTADO	2016-08-24			
LOCACION	ABSCISA			TIPO
				CO: Correctivo
VEREDA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO		
ORIPAYA	CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER		

6	RACIONES Y HORAS EXTRA						
	Horas Extras						\$
	Raciones						\$
	Administración						\$
TOTAL RACIONES Y HORAS EXTRA							\$

7	GASTOS REEMBOLSABLES						
	Reembolsables						\$
	Administración						\$
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES							\$

VALOR TOTAL ORDEN DE TRABAJO No. VITPCLLT003	\$ 00000000000000.00
--	----------------------

Observaciones

El valor final del la orden de trabajo es el resultado de multiplicar las cantidades realmente ejecutadas por el valor de las tarifas pactadas en el contrato MA-0032887.

REGISTRO	NOMBRE	CARGO	ANEXOS
		FIRMA RESIDENTE EJECUTOR	PROGRAMA <input type="checkbox"/>
			VIATICOS <input type="checkbox"/>
		FIRMA	HORAS EXTRAS <input type="checkbox"/>
			RACIONES <input type="checkbox"/>
			REEMBOLSABLES <input type="checkbox"/>
		FIRMA ECOPETROL	COSTOS SEMANALES <input type="checkbox"/>