

ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



CONTRATO No. MA-0032887 Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de trasporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE							
		Orden de trabajo		abajo No. VITPC	No. VITPCLAT273-16		
ZONA	CENTRO_ORIENTE			BASE Conven	ción		
			ESPECI	ALIDAD Lineas	& Tanques		
ACTIVIDAD			REQUERIEMIENTOS				
Inspección por cráter en el PK418+100 Vereda Santa Inés, municipio de Teorama, Departamento Norte de Santander		PERMISO DE PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO F.T.S DIVULGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL					
JUSTIFICACION		FECHA CREACION OT	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLAZO PLANEADO		
se requiere la inspección de la abolladura en el PK418+100 Vereda Santa Inés Municipio de Teorama Norte de Santander, en las coordenadas NW 2016-11-		2016-11-04					
LOCACION			ABSCISA		TIPO		
SISTEMA 24" ORÚ-AYACUCHO			PK418+100	PK418+100 EM: Emerge			
	VEREDA			MUNICIPIO	DEPA	RTAMENTO	
TEORAMA			TEORAMA	NORTE DE SANTANDER			

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)	To Solic	tal citado	Valor U	nitario	Valo	or Planeado
1	ACTIVIDADES									
1,1,1	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA PARA LABORES CONVENCIONALES	M3	1	1		1.00	\$	204,900		\$ 204,900
	SUB-TOTAI	L: ACTIVIDADES								\$ 204,900
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)		tal citado	Valor U	nitario	Valo	or Planeado
2 PERSONAL										
	SUB-TOT.	AL: PERSONAL								\$ 0
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)		tal citado	Valor U	nitario	Valo	or Planeado
3	EQUIPOS									
	SUB-TO?	ΓAL: EQUIPOS								\$ 0
	TOTAL CO	OSTO DIRECTO								\$ 204,900
4	COSTOS INDIRECTOS									
	ADMINISTRACION			%			19%			\$ 36,882
IMPREVISTOS			%			1%			\$ 2,049	
UTILIDAD			%			4%		_	\$ 8,196	
	TOTAL CO	OSTOS INDIRECTOS	5				:			\$ 47,127
5	GASTOS DE VIAJE						, ,			
	Viaticos									\$ 0
Administacion % 1%						\$ 0				
	TOTAL GASTOS DE VIAJE \$0									
6	RACIONES Y HORAS EXTRA									
	Horas Extras								\rightarrow	\$ 0
	Raciones				0	0	\vdash		\dashv	\$0
Administración TOTAL RACIONES Y HORAS EXTRA									\$ 0 \$ 0	
		ONES I HORAS EX	IKA							40
7	GASTOS REEMBOLSABLES									6.0
	Reembolsables Administración					-			\dashv	\$ 0 \$ 0
		TOS REEMBOLSABI	ES							\$0
VALOR TOTAL ORDEN DE TRABAJO No. VITPCLAT273-16 \$252,027										
Observaciones										
El valor final del la orden de trabajo es el resultado de multiplicar las cantidades realmente ejecutadas por el valor de las tarifas pactadas en el contrato MA-0032887.										
23 vaio, mai dei ai orden de travajo es el resultado de manaphear las camidades realmente ejecutadas por el vaio, de las tarnas paciadas en el contrato MA-0032007.										

REGISTRO	NOMBRE	CARGO	ANEXOS	
			PROGRAMA	
		FIRMA RESIDENTE EJECUTOR	VIATICOS	
			HORAS EXTRAS	



ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



·							
CONTRATO No. MA-0032887 Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de trasporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE							
		Orden de traba		abajo No. VI	o. VITPCLAT273-16		
ZONA	CENTRO_ORIENTE			BASE Co	E Convención		
		ESPECIAL		ALIDAD Liı	Lineas & Tanques		
ACTIVIDAD			REQUERIEMIENTOS				
Inspección por cráter en el PK418+100 Vereda Santa Inés, municipio de Teorama, Departamento Norte de Santander F.T.S I			F.T.S DIVULGAC	E PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO JLGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE JAMIENTO FORESTAL			
	JUSTIFICACION		FECHA CREACION OT	FECHA IN	NICIO	FECHA FIN	PLAZO PLANEADO
se requiere la inspección de la abolladura en el Pl Santander, en las coordenadas NW	la inspección de la abolladura en el PK418+100 Vereda Santa Inés Municipio de Teorama Norte de en las coordenadas NW 2016-11-04						
LOCACION				ABSCISA TIPO			
SISTEMA 24" ORÚ-AYACUCHO		PK418+100	18+100 EM: Emergen		EM: Emergencia		
VEREDA			MUNICI	IPIO	IO DEPARTAMENTO		
TEORAMA			TEORAMA	MA NORTE DE SANTANDER			

REGISTRO	NOMBRE	CARGO	ANEXOS
		FIRMA	
		FIRMA ECOPETROL	