

ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



CONTRATO No. MA-0032887 Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de trasporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE

		1	
		Orden de trabajo No.	VITPCLLT003
ZONA CEN	ENTRO_ORIENTE	BASE	Cúcuta
		ESPECIALIDAD	Lineas & Tanques

	ESPECIALIDAD Lineas & Tanques					
ACTIVIDAD			REQUERIEMIENTOS			
pcl limpieza areas afectadas		PERMISO DE PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO F.T.S DIVULGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL				
JUSTIFICACION		FECHA CREACION OT	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLAZO PLANEADO	
EMERGENCIA POR ATENTADO		2016-08-24				
LOCACION			ABSCI	SA	TIPO	
Puente de oripaya			KP 450+100		CO: Correctivo	
VEREDA			MUNICIPIO	DEPAI	RTAMENTO	
SAN ISIDRO			MONTERÍA	CÓRDOBA		

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)	Total Solicitado	Valor Unitario	Valor Planeado
1	ACTIVIDADES						
1,1,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO PARA LABORES CONVENCIONALES	M3	8	3	24.00	\$ 266,148	\$ 6,387,552
1,1,4	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA PARA LABORES NO CONVENCIONALES	M3	1	1	1.00	\$ 180,313	\$ 180,313
	SUB-TOTAL: ACTIVIDADES						\$ 6,567,865
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)	Total Solicitado	Valor Unitario	Valor Planeado
2	PERSONAL						
2,1,1	A1 OBRERO, MARINERO DE CUBIERTA, MARINERO DE MAQUINAS, ETC.	DIA	1	1	1.00	\$ 133,542	\$ 133,542
2,1,2	A2 OBRERO, OPERADOR DE EQUIPOS COMO: PLANTAS ELECTRICAS, MOTOBOMBAS, HIDROLAVADORAS. ELECTROBOMBAS, ETC.	DIA	1	1	1.00	\$ 138,329	\$ 138,329
2,1,4	B4 AYUDANTE TECNICO MECANICO/ELECTRICISTA/INSTRUMENTISTA/ METALMECANICO/PAILERIA/SOLDADURA/TUBERO/BISELADORZ, APAREJADOR DE CARGA GRUA DE HASTA 30 TON, AYUDANTE DE PINTURA, ETC.	DIA	1	1	1.00	\$ 150,771	\$ 150,771
2,1,5	C5 AUXILIAR DE ENFERMERIA, CAPITAN A/B DE EMBARCACION - LANCHA MENOR, ESMERILADOR, PINTOR, ETC.	DIA	1	1	1.00	\$ 156,400	\$ 156,400
	SUB-TOTAL: PERSONAL						\$ 579,042
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)	Total Solicitado	Valor Unitario	Valor Planeado
3	EQUIPOS						
	SUB-TOTAL: EQUIPOS						\$ 0
	TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 7,146,907
4	COSTOS INDIRECTOS						
	ADMINISTRACION	%			19%		\$ 1,286,443
	IMPREVISTOS	%			1%		\$ 71,469
	UTILIDAD	%			4%		\$ 285,876
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS						\$ 1,643,788
5	GASTOS DE VIAJE						
	Viaticos						\$ 2,538,710
	Administacion	%			1%		\$ 116,273
	TOTAL GASTOS DE VIAJE						\$ 2,654,983
6	RACIONES Y HORAS EXTRA						
	Horas Extras						\$ 177,243
		+		1.			\$ 0
	Raciones		0	0			ΨΟ
	Raciones Administración		0	0			\$ 1,772
			0	0			
7	Administración		0	0			\$ 1,772
7	Administración TOTAL RACIONES Y HORAS EXTRA		0	0			\$ 1,772



ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



Ejecuc	CONTRATO N ión obras y trabajos de mantenimiento del sistema	o. MA-0032887 de trasporte de hidr	ocarburos. Zona CEN	TRO ORIENTE				
			Orden de tr	abajo No. VITPCLL	vitpcllt003			
ZONA	CENTRO_ORIENTE			BASE Cúcuta				
			ESPECI	ALIDAD Lineas &	Γanques			
	ACTIVIDAD			REQUERIEM	MENTOS			
		DIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO CION DE COMUNIDAD PERMISO DE NTO FORESTAL						
	JUSTIFICACION		FECHA CREACION OT	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLAZO PLANEADO		
EMERGENCIA POR ATENTADO			2016-08-24					
LOCACION			ABSCI	ABSCISA TIPO				
Puente de oripaya				KP 450+100		CO: Correctivo		
	VEREDA			MUNICIPIO	DEPAI	RTAMENTO		
SAN ISIDRO		<u> </u>		MONTERÍA	CÓRDOBA			

7	GASTOS REEMBOLSABLES			
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES				
	VALOR TOTAL ORDEN DE TRABAJO No. VITPCLLT003	\$ 11,624,693		
Observaciones				
	Observaciones			
	Observaciones El valor final del la orden de trabajo es el resultado de multiplicar las cantidades realmente ejecutadas por el valor de las tarifas pactadas en	el contrato MA-0032887.		

REGISTRO	NOMBRE	CARGO	ANEXOS	
			PROGRAMA	
		FIRMA RESIDENTE EJECUTOR	VIATICOS	
			HORAS EXTRAS	
		FIRMA	RACIONES	
			REEMBOLSABLES	
		FIRMA ECOPETROL	COSTOS SEMANALES	