

ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



CONTRATO No. MA-0032887 Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de trasporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE

| ı | - v | • • | <u> </u> | |
|---|------|----------------|----------------------|------------------|
| | | | Orden de trabajo No. | VITPCLLT003 |
| | ZONA | CENTRO_ORIENTE | BASE | Cúcuta |
| | | | ESPECIALIDAD | Lineas & Tanques |

| | | ESPECIALIDAD Lineas & Tanques | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------|--|--|--|--|
| ACTIVIDAD | | | | REQUERIEMIENTOS | | | | | | |
| pel limpieza areas afectadas | | | PERMISO DE PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO F.T.S DIVULGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL | | | | | | | |
| JUSTIFICACION | | | FECHA CREACION OT | FECHA INICIO | FECHA FIN | PLAZO PLANEADO | | | | |
| EMERGENCIA POR ATENTADO | | 2016-08-24 | | | | | | | | |
| | | ABSCI | TIPO | | | | | | | |
| Puente de oripaya | | | | KP 450+100 | CO: Correctivo | | | | | |
| | | MUNICIPIO | DEPAI | RTAMENTO | | | | | | |
| ORIPAYA | RIPAYA | | | | NORTE DE SA | ANTANDER | | | | |

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cant. | Duración (Días) | Total Solicitado | Valor Unitario | Valor Planeado |
|--------|---|------------------------|-------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVIDADES | | | • | | | |
| 1,1,2 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO PARA LABORES CONVENCIONALES | М3 | 8 | 3 | 24.00 | \$ 266,148 | \$ 6,387,552 |
| 1,1,4 | EXCAVACION MANUAL EN TIERRA PARA LABORES NO CONVENCIONALES | M3 | 1 | 1 | 1.00 | \$ 180,313 | \$ 180,313 |
| 1,1,6 | EXCAVACION MANUAL BAJO AGUA PARA LABORES NO CONVENCIONALES | M3 | 1 | 1 | 1.00 | \$ 276,575 | \$ 276,575 |
| 1,2,3 | DEMOLICION GAVIONES EN PIEDRA O SACO SUELO-CEMENTO | M3 | 1 | 1 | 1.00 | \$ 218,134 | \$ 218,134 |
| 1,3,1 | LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION PARA LABORES CONVENCIONALES | M3 | 1 | 1 | 1.00 | \$ 83,276 | \$ 83,276 |
| 1,1,2 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO PARA LABORES CONVENCIONALES | M3 | 5 | 3 | 15.00 | \$ 266,148 | \$ 6,387,552 |
| | SUB-TOTAL: ACTIVIDADES | | | | | | \$ |
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cant. | Duración (Días) | Total Solicitado | Valor Unitario | Valor Planeado |
| 2 | PERSONAL | | | | | | |
| 2,1,1 | A1 OBRERO, MARINERO DE CUBIERTA, MARINERO DE MAQUINAS, ETC. | DIA | 1 | 1 | 1.00 | \$ 133,542 | \$ 133,542 |
| 2,1,2 | A2 OBRERO, OPERADOR DE EQUIPOS COMO: PLANTAS ELECTRICAS, MOTOBOMBAS, HIDROLAVADORAS. ELECTROBOMBAS, ETC. | DIA | 1 | 1 | 1.00 | \$ 138,329 | \$ 138,329 |
| 2,1,4 | B4 AYUDANTE TECNICO MECANICO/ELECTRICISTA/INSTRUMENTISTA/ METALMECANICO/PAILERIA/SOLDADURA/TUBERO/BISELADORZ, APAREJADOR DE CARGA GRUA DE HASTA 30 TON, AYUDANTE DE PINTURA, ETC. | DIA | 1 | 1 | 1.00 \$ 150, | | \$ 150,771 |
| 2,1,5 | C5 AUXILIAR DE ENFERMERIA, CAPITAN A/B DE EMBARCACION - LANCHA MENOR, ESMERILADOR, PINTOR, ETC. | DIA | 1 | 1 | 1.00 | \$ 156,400 | \$ 156,400 |
| | SUB-TOTAL: PERSONAL | | | | | | \$ |
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cant. | Duración (Días) | Total Solicitado | Valor Unitario | Valor Planeado |
| 3 | EQUIPOS | | | | | | |
| 3,1,2 | BOMBA DE AUTOCEBANTE DE FLUJO INDUCIDO | DIA | 1 | 1 | 1.00 | \$ 285,383 | \$ 285,383 |
| 3,1,7 | CABEZOTE CON CAMA BAJA, CON OPERADOR | DIA | 1 | 1 | 1.00 \$ 1,319,4 | | \$ 1,319,448 |
| 3,1,11 | CARROTALLER TIPO TURBOCARGADO O SIMILAR, CON CONDUCTOR | DIA | 1 | 1 | 1.00 \$ 717,4 | | \$ 717,415 |
| 3,1,12 | CHALUPA DE 25 FT ACONDICIONADA PARA MINIMO 12 PASSAJEROS, CON OPERADOR LEGAL | DIA | 1 | 1 | 1.00 | \$ 557,137 | \$ 557,137 |
| | SUB-TOTAL: EQUIPOS | | | | | | \$ |
| | TOTAL COSTO DIRECTO | | | | | | \$ |
| 4 | COSTOS INDIRECTOS | | | | | | |
| | ADMINISTRACION | % | | | 19% | | |
| | IMPREVISTOS | % | | | 1% | | |
| | UTILIDAD | | | | 4% | | |
| | TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ | |
| 5 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | |
| | Viaticos | | T | | | \$ | |
| | Administacion | | | | 1% | \$ | |
| | L . | % | | | | | |



ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



| CONTRATO No. MA-0032887 Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de trasporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|--------------|----------|------------------|-------------|----------------|--------------|--|--|
| | Orden de trabajo No. VITPCLLT003 | | | | | | | | | | | | |
| | ZONA CENTRO_ORIENTE | | | | | BASE Cúcuta | | | | | | | |
| | | | ESPECIALIDAD Lineas & Tanques | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD REQUERIEMIENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| pcl limpio | eza areas afectadas | | PERMISO DE PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO F.T.S DIVULGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL | | | | | | | | | | |
| JUSTIFICACION | | | | | FECHA CREACION OT FECHA IN | | | CIO FECHA FIN | | | AZO IEADO | | |
| EMERGENCIA POR ATENTADO | | | | 2016-08-24 | | | | | | | | | |
| | | LOCACION | | | | | ABSC | BSCISA | | TI | PO | | |
| Puente de | e oripaya | | | KP 450+100 | | | | | CO: Corr | ectivo | | | |
| | | VEREDA | | | | | UNICIPIO | | | | RTAMENTO | | |
| ORIPAY | A | | | CÚCUTA NORTE | | | | | RTE DE SA | E DE SANTANDER | | | |
| 5 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DE VIAJE \$ | | | | | | | | | | | | |
| 6 | RAG | CIONES Y HORAS EXTRA | | | | | | | | | | | |
| | Horas Extras | | | | | | | | | \$ | | | |
| | Raciones | | | | | | | | | \$ | | | |
| | Administración | | | | | | | | | \$ | | | |
| | | TOTAL RACIONES Y HORA | S EXTRA | | | | | | | \$ | | | |
| 7 | GA | ASTOS REEMBOLSABLES | | | | | | | | | | | |
| | Reembolsables | | | | | | | | | \$ | | | |
| | Administración | | | | | | | | | \$ | | | |
| | | TOTAL GASTOS REEMBOL | SABLES | | | | | | | \$ | | | |
| | VALOR TOTAL O | ORDEN DE TRABAJO No. VITPCLLT003 | | | | | \$ 000 | 000000 | 00.00000.00 | | | | |
| | | Observaci | ones | | | | | | | | | | |
| El valor final del la orden de trabajo es el resultado de multiplicar las cantidades realmente ejecutadas por el valor de las tarifas pactadas en el contrato MA-0032887. | | | | | | | | | | | | | |
| REGIST | REGISTRO NOMBRE | | | | CARGO | | | | | ANEXOS | | | |
| | | | | | | | PRO | PROGRAMA | | | | | |
| | | | | | FIRMA RESIDENTE EJECUTOR VIATI | | | | | ATICOS | | | |
| | | | | | ноі | HORAS EXTRAS | | | | | | | |
| | | | | FIRMA | | | | RACIONES | | | | | |
| | | | | | | | REE | MBOLS | SABLES | | | | |
| | FIRMA ECOPETROL | | | | | ROL | cos | COSTOS SEMANALES | | | | | |