

CUCUTILLA

ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



CUCUTILLA

NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. MA-0032887 Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de trasporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE Orden de trabajo No. PRUEBA6 ZONA CENTRO_ORIENTE BASE ADMON ESPECIALIDAD Controles ACTIVIDAD REQUERIEMIENTOS PERMISO DE PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO F.T.S DIVULGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL FECHA CREACION OT PLAZO PLANEADO **JUSTIFICACION** FECHA INICIO FECHA FIN 2016-10-18 LOCACION ABSCISA TIPO KP1000 CO: Correctivo VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)		otal icitado	Valor	Unitario	Valor Planeado			
1	ACTIVIDADES											
1,1,1	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA PARA LABORES CONVENCIONALES	M3	1	1		1.00		\$ 204,900	\$ 204,900			
	SUB-TOTAL:	ACTIVIDADES							\$ 204,900			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración		otal	Valor	Unitario	Valor Planeado			
	The state of the s	Cinuau uc Mcuiua	Cant.	(Días)	Soli	icitado	Valor	Cintario	valor i lancado			
2	PERSONAL											
2,1,1	AI OBRERO, MARINERO DE CUBIERTA, MARINERO DE MAQUINAS, ETC.	DIA	1	1		1.00	\$ 133,542		\$ 133,542			
2,1,3	B3 MARINERO / OPERADOR, SOCORRISTA, CONDUCTOR DE AMBULANCIA, ETC.	DIA	1	1		1.00		\$ 145,414	\$ 145,414			
	SUB-TOTAI	L: PERSONAL							\$ 278,956			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)		otal icitado	Valor Unitario		Valor Planeado			
3	EQUIPOS											
SUB-TOTAL: EQUIPOS							\$ (
	TOTAL COS	STO DIRECTO							\$ 483,850			
4	COSTOS INDIRECTOS											
	ADMINISTRACION			%			19%		\$ 87,095			
	IMPREVISTOS			%			1%		\$ 4,839			
	UTILIDAD			%			4%		\$ 19,355			
	TOTAL COS	STOS INDIRECTOS							\$			
5	GASTOS DE VIAJE											
	Viaticos					\$ 322,170						
	Administacion %		%			1%		\$ 14,756				
	TOTAL G	ASTOS DE VIAJE							\$ 336,926			
6	RACIONES Y HORAS EXTRA											
	Horas Extras								\$ 52,909			
	Raciones				0	0			\$ 0			
	Administración								\$ 530			
	TOTAL RACIO	NES Y HORAS EXTI	RA						\$ 53,438			
7	GASTOS REEMBOLSABLES											
	Reembolsables								\$ 0			
	Administración								\$ 0			
	TOTAL GASTO	OS REEMBOLSABLE	ES						\$ 0			
	VALOR TOTAL ORDEN DE TRAB	AJO No. PRUEBA6						\$ 1,30	07,147			
		Observaciones										



ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



Ejecuc	CONTRATO No ión obras y trabajos de mantenimiento del sistema		ocarburos. Zona CEN	TRO ORIENTE				
			Orden de	trabajo No. PRUE	No. PRUEBA6			
ZONA	CENTRO_ORIENTE			BASE ADM	E ADMON			
		ESPECIALIDAD		CIALIDAD Contro	Controles			
ACTIVIDAD			REQUERIEMIENTOS					
F.T.S D			F.T.S DIVULGAC	PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO LGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE AMIENTO FORESTAL				
	JUSTIFICACION		FECHA CREACION OT	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLAZO PLANEADO		
1			2016-10-18					
LOCACION				ABSO	TIPO			
1				KP1000		CO: Correctivo		
VEREDA			MUNICIPIO	IPIO DEPARTAMENTO				
CUCUTILLA		•		CUCUTILLA	NORTE DE SA	ANTANDER		

El valor final del la orden de trabajo es el resultado de multiplicar las cantidades realmente ejecutadas por el valor de las tarifas pactadas en el contrato MA-0032887.

REGISTRO	NOMBRE	CARGO	ANEXOS		
			PROGRAMA		
		FIRMA RESIDENTE EJECUTOR	VIATICOS		
			HORAS EXTRAS		
		FIRMA	RACIONES		
			REEMBOLSABLES		
		FIRMA ECOPETROL	COSTOS SEMANALES		