

ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



INGENIEROS CONTRATISTAS CONTRATO No. MA-0032887 Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de trasporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE Orden de trabajo No. TEST3 ZONA CENTRO_ORIENTE BASE Cúcuta ESPECIALIDAD Eletricidad ACTIVIDAD REQUERIEMIENTOS PERMISO DE PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO F.T.S DIVULGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE TEST3 APROVECHAMIENTO FORESTAL **FECHA** PLAZO JUSTIFICACION FECHA INICIO FECHA FIN CREACION OT **PLANEADO** test3 2016-10-12 LOCACION ABSCISA TIPO TEST3 KP CO: Correctivo VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO CÁCOTA CÁCOTA NORTE DE SANTANDER Total Solicitado Unidad de Duración Valor Planeado Descripción Cant. Valor Unitario Medida (Días) 1 ACTIVIDADES EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO PARA LABORES NO 1,1,5 М3 1 1.00 \$ 226,281 \$ 226,281 CONVENCIONALES SUB-TOTAL: ACTIVIDADES

Item	Descripción	Medida	Cant.	(Días)		licitado	Valor	Unitario	Valor Planeado	
2	PERSONAL									
2,1,1	AI OBRERO, MARINERO DE CUBIERTA, MARINERO DEMAQUINAS, ETC.	DIA	1	1		1.00 \$ 133,54		\$ 133,542	\$ 133,542	
SUB-TOTAL: PERSONAL									\$	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)		Total Solicitado Valor Unitario		Unitario	Valor Planeado	
3	EQUIPOS									
SUB-TOTAL: EQUIPOS \$								\$		
TOTAL COSTO DIRECTO									\$	
4	COSTOS INDIRECTOS									
	ADMINISTRACION			%			19%			
	IMPREVISTOS			%			1%			
	UTILIDAD			%			4%			
	TOTAL COST							\$		
5	GASTOS DE VIAJE									
	Viaticos								\$	
	Administacion			%			1%		\$	
TOTAL GASTOS DE VIAJE \$										
6	RACIONES Y HORAS EXTRA									
	Horas Extras								\$	
	Raciones								\$	
	Administración								\$	
TOTAL RACIONES Y HORAS EXTRA									\$	
7	GASTOS REEMBOLSABLES									
	Reembolsables		•						\$	
	Administración								\$	
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES										
	VALOR TOTAL ORDEN DE TRABAJO No. TEST3 \$000000000000000000000000000000000000									

Observaciones



ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



CONTRATO No. MA-0032887 Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de trasporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE											
			Orden de	trabajo No. TEST	TEST3						
ZONA	CENTRO_ORIENTE			BASE Cúcut	Cúcuta						
			ESPE	CIALIDAD Eletric	Eletricidad						
ACTIVIDAD REQUERIEMIENTOS											
EST3 F.T.S DIVULGA				EDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO CION DE COMUNIDAD PERMISO DE ENTO FORESTAL							
	JUSTIFICACION		FECHA CREACION OT	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLAZO PLANEADO					
test3			2016-10-12								
LOCACION				ABSCISA		TIPO					
TEST3				KP		CO: Correctivo					
VEREDA				MUNICIPIO	IPIO DEPARTAMENTO						
CÁCOTA					NORTE DE SANTANDER						

REGISTRO NOMBRE CARGO ANEXOS

PROGRAMA

FIRMA RESIDENTE EJECUTOR

HORAS EXTRAS

FIRMA

RACIONES

REEMBOLSABLES

COSTOS SEMANALES

FIRMA ECOPETROL

El valor final del la orden de trabajo es el resultado de multiplicar las cantidades realmente ejecutadas por el valor de las tarifas pactadas en el contrato MA-0032887.