

ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



CONTRATO No. MA-0032887 Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de trasporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE Orden de trabajo No. VITP001 ZONA CENTRO_ORIENTE BASE Convención ESPECIALIDAD Lineas & Tanques ACTIVIDAD REQUERIEMIENTOS PERMISO DE PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO F.T.S DIVULGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE DESCRIPCION APROVECHAMIENTO FORESTAL **FECHA PLAZO** JUSTIFICACION FECHA INICIO FECHA FIN CREACION OT **PLANEADO** JUSTIFICACION 2016-09-23 LOCACION ABSCISA TIPO CO: Correctivo VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO I A TRIMIDAD

LA TRI	NIDAD			CONVE	ENCIÓN	NC	ORTE DE SANT	ΓANDER
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)	Tota Solicit		Valor Unitario	Valor Planeado
1	ACTIVIDADES							
1,2,2	DEMOLICION DE CONCRETO O ROCA	М3	2	1		2.00	\$ 328,658	\$ 657,316
	SUB-TOTAL: ACTIVIDADES							\$
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)	Tota Solicit		Valor Unitario	Valor Planeado
2	PERSONAL				_			
2,2,9	D9 ELECTRICISTA I, INSTRUMENTISTA I, MECANICO I, OPERADOR DE GRUA DE HASTA 30 TON / RETRO DE ORUGA / SIDEBOOM, PAILERO I / TUBERO I, SOLDADOR I, BUZO PROFESIONAL, ETC.	DIA	3	1		3.00	\$ 212,635	\$ 637,905
	SUB-TOTAL: PERSONAL							\$
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)	Tota Solicit		Valor Unitario	Valor Planeado
3	EQUIPOS							
3,1,1	BAÑO PORTATIL	DIA	1	1		1.00	\$ 89,256	\$ 89,256
	SUB-TOTAL: EQUIPOS							\$
	TOTAL COSTO DIRECTO							\$
4	COSTOS INDIRECTOS							
	ADMINISTRACION		%		1	19%		
	IMPREVISTOS		%		1	1%		
	UTILIDAD		%		4	1%		
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	3			Î			\$
5	GASTOS DE VIAJE							
	Viaticos							\$
	Administacion		%		1	1%		\$
TOTAL GASTOS DE VIAJE					\$			
6	RACIONES Y HORAS EXTRA							
	Horas Extras							\$
	Raciones							\$
	Administración							\$
	TOTAL RACIONES Y HORAS EX	ΓRA						\$
7	GASTOS REEMBOLSABLES							
	Reembolsables							\$
	Administración				$\neg \uparrow$			\$
	TOTAL GASTOS REEMBOLSABI	LES						\$
	VALOR TOTAL ORDEN DE TRABAJO No. VITP001				\$ 0000	000000	00000.00	
	Observaciones							



ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



Ejecuci	CONTRATO No cón obras y trabajos de mantenimiento del sistema		ocarburos. Zona CEI	NTRO ORIEN	NTE				
			trabajo No.	VITP001					
ZONA	CENTRO_ORIENTE		BASE (ASE Convención					
		ESPECIALIDAD Lineas & Tanques							
ACTIVIDAD SCRIPCION JUSTIFICACION			REQUERIEMIENTOS						
DESCRIPCION	ESCRIPCION F.T.S DIVULGAC			EDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO ACION DE COMUNIDAD PERMISO DE IENTO FORESTAL					
	JUSTIFICACION		FECHA CREACION OT	FECHA II	NICIO	FECHA FIN	PLAZO PLANEADO		
JUSTIFICACION			2016-09-23						
	LOCACION				ABSCIS	A	TIPO		
<u> </u>	<u> </u>						CO: Correctivo		
VEREDA				MUNIC	IPIO	DEPAR	TAMENTO		
LA TRINIDAD (CONVENCI	CIÓN NORTE DE SANTANDER					

El valor final del la orden de trabajo es el resultado de multiplicar las cantidades realmente ejecutadas por el valor de las tarifas pactadas en el contrato MA-0032887.

REGISTRO	NOMBRE	CARGO	ANEXOS		
			PROGRAMA		
		FIRMA RESIDENTE EJECUTOR	VIATICOS		
			HORAS EXTRAS		
		FIRMA	RACIONES		
			REEMBOLSABLES		
		FIRMA ECOPETROL	COSTOS SEMANALES		