

## ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



VIATICOS

HORAS EXTRAS

FIRMA RESIDENTE EJECUTOR

			INGENIEROS CONTRATISTAS					
CONTRATO No. MA-0032887  Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de trasporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE								
		Orden de trabajo No. PRUEBA6						
ZONA	CENTRO_ORIENTE		BASE ADMO	SE ADMON				
		ESPE	CIALIDAD Control	ALIDAD Controles				
ACTIVIDAD				MIENTOS				
			DIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO CION DE COMUNIDAD PERMISO DE NTO FORESTAL					
JUSTIFICACION		FECHA CREACION OT			PLAZO PLANEADO			
2016-1								
	ABSCISA TIPO							
1			KP1000		CO: Correctivo			
VEREDA			MUNICIPIO	DEPAI	PARTAMENTO			
CUCUTILLA				NORTE DE SANTANDER				

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.		uración (Días)		tal citado	Valor U	J <b>nitario</b>	Val	or Planeado
1	ACTIVIDADES										
	SUB-TOTAI	L: ACTIVIDADES									\$ 0
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.		uración (Días)		tal citado	Valor Unitario		Valor Planeado	
2	PERSONAL										
2,1,3	B3 MARINERO / OPERADOR, SOCORRISTA, CONDUCTOR DE AMBULANCIA, ETC.	DIA	1		1		1.00	1.00 \$		4 \$ 145,414	
	SUB-TOT.	AL: PERSONAL				•		•		\$ 145,414	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.		ración Total Val Días) Solicitado Val			Valor U	Valor Unitario Valor P		or Planeado
3	EQUIPOS										
	SUB-TO	ΓAL: EQUIPOS									\$ 0
	TOTAL CO	OSTO DIRECTO									\$ 145,414
4	COSTOS INDIRECTOS										
	ADMINISTRACION				%			19%			\$ 26,175
	IMPREVISTOS				%			1%			\$ 1,454
	UTILIDAD				%			4%			\$ 5,817
	TOTAL CO	OSTOS INDIRECTOS	8								\$ 33,446
5	GASTOS DE VIAJE										
	Viaticos										\$ 161,085
	Administacion				%			1%			\$ 7,378
	TOTAL	GASTOS DE VIAJE									\$ 168,463
6	RACIONES Y HORAS EXTRA										
	Horas Extras										\$ 14,793
	Raciones					0	0				\$0
	Administración										\$ 148
	TOTAL RACI	ONES Y HORAS EXT	ΓRA								\$ 14,941
7	GASTOS REEMBOLSABLES										
	Reembolsables										\$ 0
	Administración										\$ 0
	TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES \$ 0										
	VALOR TOTAL ORDEN DE TRABAJO No. PRUEBA6					\$3	362,20	54			
Observaciones											
El valor final del la orden de trabajo es el resultado de multiplicar las cantidades realmente ejecutadas por el valor de las tarifas pactadas en el contrato MA-0032887.											
REGIST	NOMBRE NOMBRE				CARGO ANEXOS						
					PROGRAMA						



## ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



DITO. ORIVICANO LIMON			INGENIEROS CONTRATISTAS					
CONTRATO No. MA-0032887  Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de trasporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE								
		Orden de trabajo No. PRUEBA6						
ZONA	CENTRO_ORIENTE	BASE ADMON						
		ESPECIALIDAD Controles						
ACTIVIDAD				REQUERI	REQUERIEMIENTOS			
F.T.S DIVULGA			EDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO CION DE COMUNIDAD PERMISO DE ENTO FORESTAL					
JUSTIFICACION		FECHA CREACION OT	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLAZO PLANEADO			
1 2016-			2016-10-18					
LOCACION			ABS	CISA	TIPO			
1			KP1000		CO: Correctivo			
VEREDA			MUNICIPIO	DEPAI	DEPARTAMENTO			
CUCUTILLA			CUCUTILLA	NORTE DE SA	DE SANTANDER			

REGISTRO	NOMBRE	CARGO	ANEXOS
		FIRMA	
		FIRMA ECOPETROL	