

ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



INGENIEROS CONTRATISTAS CONTRATO No. MA-0032887 Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de trasporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE Orden de trabajo No. TEST ZONA CENTRO_ORIENTE BASE Cúcuta ESPECIALIDAD Controles **ACTIVIDAD** REQUERIEMIENTOS PERMISO DE PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO F.T.S DIVULGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE TEST APROVECHAMIENTO FORESTAL **FECHA** PLAZO JUSTIFICACION FECHA INICIO FECHA FIN CREACION OT PLANEADO TEST 2016-10-14 LOCACION ABSCISA TIPO BC-CO: ΚP Correctivo basado TEST en condición VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO ÁBREGO NORTE DE SANTANDER ÁBREGO Unidad de Duración Total Descripción Cant. Valor Unitario Valor Planeado Medida Solicitado (Días) ACTIVIDADES 1 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA PARA LABORES CONVENCIONALES \$ 204,900 М3 1 1 1.00 \$ 204,900 1,1,1 \$ 204,900 SUB-TOTAL: ACTIVIDADES Unidad de Duración Total Item Descripción Cant. Valor Unitario Valor Planeado Medida Solicitado (Días) 2 PERSONAL A2 OBRERO, OPERADOR DE EQUIPOS COMO: PLANTAS ELECTRICAS, 2,1,2 DIA 1 1.00 \$ 138,329 \$ 138,329 MOTOBOMBAS, HIDROLAVADORAS. ELECTROBOMBAS, ETC. A2 OBRERO, OPERADOR DE EQUIPOS COMO: PLANTAS ELECTRICAS, 2,1,2 DIA 1 1.00 \$ 138.329 \$ 138.329 MOTOBOMBAS, HIDROLAVADORAS. ELECTROBOMBAS, ETC. SUB-TOTAL: PERSONAL \$ 276,658 Unidad de Duración Descripción Valor Unitario Valor Planeado Item Cant. Medida (Días) Solicitado 3 **EQUIPOS** 1.00 BAÑO PORTATIL DIA 1 \$ 89,256 \$ 89,256 3,1,1 1 SUB-TOTAL: EQUIPOS \$ 89,256 TOTAL COSTO DIRECTO COSTOS INDIRECTOS 4 ADMINISTRACION % 19% IMPREVISTOS % 1% UTILIDAD % 4% TOTAL COSTOS INDIRECTOS 5 GASTOS DE VIAJE Viaticos Administacion 1% % TOTAL GASTOS DE VIAJE RACIONES Y HORAS EXTRA 6 Horas Extras Raciones Administración ls TOTAL RACIONES Y HORAS EXTRA GASTOS REEMBOLSABLES Reembolsables Administración TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES VALOR TOTAL ORDEN DE TRABAJO No. TEST \$ 702,101

Observaciones



ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



Ejecuci	CONTRATO N ión obras y trabajos de mantenimiento del sistema		ocarburos. Zona CEN	TRO ORIENTE		
			Orden de	Orden de trabajo No. TEST		
ZONA	CENTRO_ORIENTE			BASE Cúcu	ta	
			ESPECIALIDAD Controles			
	ACTIVIDAD			REQUERI	EMIENTOS	
TEST			PERMISO DE PREDIO PERMIS F.T.S DIVULGACION DE COM APROVECHAMIENTO FOREST			
	JUSTIFICACION		FECHA CREACION OT	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLAZO PLANEADO
TEST			2016-10-14			
LOCACION		ABSCISA		TIPO		
TEST		KP		BC-CO: Correctivo basado en condición		
VEREDA			MUNICIPIO	PIO DEPARTAMENTO		
ÁBREGO		ÁBREGO	NORTE DE SANTANDER			

El valor final del la orden de trabajo es el resultado de multiplicar las cantidades realmente ejecutadas por el valor de las tarifas pactadas en el contrato MA-0032887.

REGISTRO	NOMBRE	CARGO	ANEXOS	
			PROGRAMA	
		FIRMA RESIDENTE EJECUTOR	VIATICOS	
			HORAS EXTRAS	
		FIRMA	RACIONES	
			REEMBOLSABLES	
		FIRMA ECOPETROL	COSTOS SEMANALES	